

©
Government of Kerala
കേരള സർക്കാർ
2012



Reg. No. രജി. നമ്പർ
KL/TV(N)/12/12-14

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറ്റ്

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്

Vol. LVII വാല്യം 57	THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY തിരുവനന്തപുരം, ചൊവ്വ	1st May 2012 2012 മേയ് 1 11th Vaisakha 1934 1934 വൈശാഖം 11	No. 18 നമ്പർ
------------------------	---	---	-----------------

PART III

Irrigation Department

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. D8-1830/PQ/12/ISC.

2nd April 2012.

The Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor of Kerala, invites bids for pre-qualification and competitive financial bids for award of work in separate sealed covers for the work "13th FC—Strengthening of sea wall for a length of 380 m towards north of CES CP No. 0075 from 100 m south of CЕСP 0075 at Cheriya-muttom, Poonthura and rectifying the damaged groynes (2 Nos.)—Appendix-A—Strengthening of seawall for a length of 360 m starting from 3rd Groynes (G3) towards south including a seawall return of 20 meters" from Registered 'A' Class Contractors/Firms of Irrigation Department/P.W.D. who are financially stable.

Tender No.—PQ 1/SE/ISC/TVPM/2012-2013.

Name of Work—13th FC—Strengthening of sea wall for a length of 380 m towards north of CES CP No. 0075 from 100 m south of CЕСP 0075 at Cheriya-muttom, Poonthura and rectifying the damaged groynes (2 Nos.) — Appendix-A—Strengthening of seawall for a length of 360 m starting from 3rd Groynes (G3) towards south including a seawall return of 20 meters.

Estimate P. A. C.—` 245.51 Lakh.

E.M.D.—` 50,000.

Time of completion—9 Months including off season.

The work consists of the following principal items of work

- | | |
|------------------------------------|-----------------------|
| (a) 1 to 2 Tone granite stones | — 32581 tone |
| (b) 30 kg to 100 kg granite stones | — 1176 m ³ |
| (c) Earth work excavation | — 2169 m ³ |

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work

- | | |
|---|----------|
| (1) 5 Ton crane (Boom length 80 to 110 ft.) | — 2 Nos. |
| (2) Excavator | — 2 Nos. |
| (3) Pneumatic drill | — 2 Nos. |
| (4) Air compressor | — 2 Nos. |
| (5) Jack hammer | — 2 Nos. |
| (6) Tipper/Truck | — 6 Nos. |
| (7) Generator set | — 1 No. |
| (8) Pump set 5 HP | — 1 No. |
| (9) Welding plant | — 1 No. |
| (10) Diving set | — 1 No. |

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work for Government agencies having magnitude of Estimate P.A.C. of ` 122.76 lakh or above within last five years.

CONDITIONS

Registered 'A' class contractors/firms in Irrigation/K.P.W.D. who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works, may obtain P.Q. documents and tender documents from the office of the undersigned on any working days between 11 a.m. and 4 p.m. from 28-4-2012 to 1 p.m. on 3-5-2012 on payment of ` 25,000 + VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit ` 12,500 + VAT for each additional copy.

Prospective contractors/firms should have completed at least one work with estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for P.Q. documents and tender documents, failing which P.Q. documents will not be issued to him/them (Applicant) (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the P.Q. documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the P.Q. documents.

The P.Q. documents and tender documents will not be issued after 1 p.m. on 3-5-2012 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with E.M.D. and preliminary agreement in one sealed cover (technical bid cover) and tender for work in another sealed cover (financial bid cover), writing clearly over the cover specifying whether it contains P.Q. document (Technical Bid) or tender document (Financial Bid) with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and name of contractor and shall be send by registered post/speed post so as to reach the office of the undersigned before 3.30 p.m. on 10-5-2012. The P.Q. documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays. Tender sent through courier service or direct delivery will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on stamp paper worth ` 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P.Q. documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly

pledged in favour of Superintending Engineer, Irrigation South Circle, Thiruvananthapuram should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

The cover containing pre-qualification documents (Technical Bid) and EMD cover alone will be opened at 4 p. m. on 10-5-2012. After evaluation of P.Q. documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation and Administration for approval and final selection by the pre-qualification committee of Chief Engineers. Only those tenders, submitted by contractors/firms who are pre-qualified by the Chief Engineer's Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of contractors/firms who have not been pre-qualified will be the summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

The date and time of opening of tenders of work of contractors/firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides security deposit, 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding pre-qualification and tender bids for works will be applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി ദക്ഷിണമേഖല ജലസേചന വിഭാഗം സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, തിരുവനന്തപുരം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും, കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ/ജലസേചന വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർശാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

ദർശാസ് നമ്പർ—പി.ക്യു. 1/എസ്. ഇ./ഐ.എസ്.സി./ തിരുവനന്തപുരം/2012-13.

പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്—13-ാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ— തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ പുത്തൂർ ചേരിയമുട്ടത്ത് CЕСCP No. 0075-ന് വടക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് 380 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ ബലപ്പെടുത്തലും, കേടായ 2 ഗ്രോയിൻസിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളും— അനുബന്ധം എ—മൂന്നാമത്തെ ഗ്രോയിൻസിന് (ജി 3) തെക്ക് ഭാഗം മുതൽ 360 മീറ്റർ നീളത്തിൽ കടൽഭിത്തിയുടെ ബലപ്പെടുത്തൽ (20 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 'റിട്ടേൺ' കടൽഭിത്തിയുൾപ്പെടെ).

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—` 245.51 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—പ്രതികൂലകാലമുൾപ്പെടെ 9 മാസം.

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

- (എ) 1 മുതൽ 2 ടൺ വരെ കരിങ്കല്ല്—32581 ടൺ.
- (ബി) 30 കിലോ മുതൽ 100 കിലോ ടൺ വരെ കരിങ്കല്ല്—1176 ക്യു.മീ.
- (സി) മൺവേല—2169 ക്യു.മീ.

പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന
യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ട്രാക്ടർ—6 എണ്ണം
2. 5 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും—1 എണ്ണം
3. ജാക്ക്ഹാമർ—2 എണ്ണം
4. എയർ കമ്പ്രസർ—2 എണ്ണം
5. 5 ടൺ ക്രയിൻ—2 എണ്ണം
6. എസ്കവേറ്റർ—2 എണ്ണം
7. ന്യൂമാറ്റിക് ട്രിൾ—2 എണ്ണം
8. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്—1 എണ്ണം
9. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്—1 എണ്ണം
10. വെൽഡിംഗ് പ്ലാന്റ്—1 എണ്ണം

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 122.76 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

നിബന്ധനകൾ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലസേചന വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബുഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർക്ക്/സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 28-4-2012 രാവിലെ 11 മണിക്കും 3-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ 25,000 + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്ന തായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് 12,500 + വാറ്റ് അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവൃത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻ യോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുതന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്കാവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടേയും ഉപകരണങ്ങളുടേയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 3-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിക്കുശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പി-നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ/

സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ കവറിലാക്കി അതിനുമുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടെയും കരാറുകാരന്റെയും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 10-5-2012 വൈകുന്നേരം 3.30 മണിക്കുമുൻപായി ലഭിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ/സ്പീഡ് പോസ്റ്റിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണങ്ങളാലോ വരുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെതന്നെ അപേക്ഷകന്റെ മുൻയോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാനദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതുഅവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയം വരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പുരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ദക്ഷിണമേഖലാ ജലസേചന വിഭാഗം, തിരുവനന്തപുരം എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 10-5-2012 വൈകുന്നേരം 4-ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിലെ മുഖ്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ജലസേചനവും ഭരണവിഭാഗവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും, ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്.

യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും, നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റിനുപുറമെ പത്തു ശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the Superintending Engineer,
Irrigation South Circle,
Thiruvananthapuram.

(Sd.)

Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി6-671/2008.

2012 ഏപ്രിൽ 12.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തിരുവനന്തപുരം വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. ആയതിന്റെ പുതുക്കിയ തീയതിയും എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയും അനുബന്ധവിവരങ്ങളും താഴെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രസ്തുത ദിവസം അവധി ആകുന്നപക്ഷം അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം ഇതേ സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	100/ഇഇ/2011-12—പ്രകൃതിക്ഷോഭം—തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക കെടുതികൾ—ഘട്ടം ഒന്നിലെ പണികൾ—പുലരി നഗറിനു സമീപം കരമനയാറിൽ വലതുകരയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും കുണ്ടമൺകടവ് പാലം മുതൽ മങ്കാട്ടുകടവ് പാലം വരെ ആറിനുള്ളിലെ മൺതിട്ടകളും മറ്റും നിക്കം ചെയ്യുന്ന പണികളും—` 13.75 ലക്ഷം	34,400
2	101/ഇഇ/2011-12—ടി ടി ഘട്ടം ഒന്നിലെ പണികൾ—മുടവൻമുഗൾ മണൽകളത്തിന് മുകൾ ഭാഗത്ത് കരമന നദിയുടെ വലതുകരയിൽ സംരക്ഷണഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും മങ്കാട്ടുകടവ് പാലം മുതൽ കരമന പാലത്തിന് മുകൾഭാഗം വരെ ടി —` 13.50 ലക്ഷം	33,750

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 2,100 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—27-4-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.

ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—3-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—3-5-2012 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’യും അതിനു മുകളിലും. പണിതീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

കേരള സർക്കാരിന്റെ ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിന് ബാധകമായ പ്രാഥമിക കരാറും എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയ ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ട നിരതദ്രവ്യവും ഉള്ളടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരൂപാധികം നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1990-ലെ കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ജി.ഒ. (എംഎസ്.) നമ്പർ 135/97 കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് തീയതി 13-11-1997 നിഷ്കർഷിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൈവശമുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

പൊതുമരാമത്ത്, ജലസേചനം എന്നീ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

കാര്യാലയം,

വൻകിട ജലസേചന വിഭാഗം,

തിരുവനന്തപുരം.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി1-1/99 വാല്യം-3.

2012 ഏപ്രിൽ 9.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത ഡിവിഷൻ, കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മത്സര സ്വഭാവമുള്ള പുനർ ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 11-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർവഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധിയായാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	1/2012-13—വർക്കല ഇറിഗേഷൻ ആഫീസ് പരിസരത്ത് കാർഷെഡ് നിർമ്മാണം—` 4.10 ലക്ഷം	10,250
2	2/2012-13—എം.എൽ.എ. പ്രത്യേക വികസന ഫണ്ട് 2011-12—ശ്രീ. എ. എ. അസീസ്, ബഹു. എം. എൽ. എ., ഇരവിപുരം മണ്ഡലം പ്രവൃത്തി—കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനിൽ ഇരവിപുരം പനമുട്ടിൽകടവ് നടപ്പാലം നിർമ്മാണം (ബാലൻസ് വർക്ക്)—` 7 ലക്ഷം	17,500

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 1,400 + വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും സമയവും—8-5-2012, 4 മണിവരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—11-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണി.

ദർഘാസ് പ്രമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—11-5-2012 വൈകുന്നേരം 4.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—4 മാസം.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’ ക്ലാസ്സും അതിന് ഉപരിയും.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദവിവരങ്ങളും ദർഘാസ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ നിശ്ചിത വിലയും വിൽപ്പന നികുതിയും ഒടുക്കി രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 50 (അൻപത്) രൂപയുടെ മുദ്രപത്രത്തിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കരാർ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനോടൊപ്പം സഹകരണ സംഘം ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങിയ യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ കൗണ്ടർ സൈൻ ചെയ്ത ടി തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘത്തിന്റെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ വർക്കുകളുടെയും വിശദവിവരങ്ങളടങ്ങിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. 1959-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8(3) വകുപ്പനുസരിച്ച് പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾക്ക് അടച്ച തുക യാതൊരു കാരണവശാലും മടക്കി കൊടുക്കുന്നതല്ല. നിരതദ്രവ്യം കൊല്ലം ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർക്ക് മാറ്റി എടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ വാങ്ങേണ്ടതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് എഴുതേണ്ടതും ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. പുരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ദർഘാസ് ദിവസം വൈകുന്നേരം 4 മണിവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരാകുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അന്നേ ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേ ദിവസം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന നാളിതുവരെയുള്ള മറ്റെല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ (ഒപ്പ്)
കാര്യാലയം, ഉൾനാടൻ ജലഗതാഗത എക്സിക്യൂട്ടീവ്
വിഭാഗം, ആശ്രാമം, കൊല്ലം. എഞ്ചിനീയർ.

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. D2-801/2010/KDC.

28th March 2012.

The Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur for and on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tenders for award of the following centrally sponsored works in separate sealed covers from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department /P. W. D. who are financially stable. The estimate is prepared as per Revised Schedule of Rates 2010.

Tender No.—P.Q. 2/SE/KDC/2011-12.

Name of Work—Kuttanad Package—FMP—Phase 1 Group 8 (6 Padasekharams) in Haripad and Pallipad Panchayath in Alappuzha District.

Estimate P.A.C.—` 1567 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Earth Work	—	139110 m ³
2. Dry rubble work	—	15484 m ³
3. Random rubble work	—	2451 m ³
4. Cement concrete	—	2708 m ³

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:

1. Tipper/Truck	—	25 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	12 „
3. Generator set	—	6 „
4. Leveling Instrument	—	6 „
5. Concrete Mixer	—	6 „
6. Vibrator (20 mm)	—	6 „
7. 1st Class Country Boat	—	12 „
8. Diving set	—	6 „
9. 5 Ton Crane	—	6 „

Intending contractors / firms should have previous experience of completing at least one work having magnitude of Estimate PAC of ` 783.50 lakhs or above within the last five years.

CONDITIONS

1. Registered "A" Class Contractors/Firms in Irrigation/KPWD who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain PQ documents and tender documents from the office of the undersigned on any working day between 11 a. m. and 4 p. m. from 27-4-2012 to 3-5-2012 on payment of ` 25,000 + VAT in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit ` 12,500 + VAT for each additional copy.

2. Prospective Contractors/Firms should have completed at least one work in the Government sector with Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for Pre-qualification documents and tender documents, failing which pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents showing the ownership of the essential plants, machineries required for the work is to be submitted along with the P. Q. documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 4 p. m. on 3-5-2012 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, writing clearly over the cover specifying whether it contains pre-qualification document or tender document with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of Contractor and shall be send by registered post so as to reach the office of the undersigned before 4 p. m. on 9-5-2012. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays, tender through courier service or directly will not be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received up to the stipulated time on the next working day. Preliminary agreement on Stamp Paper worth of ` 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P. Q. documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Chengannur should be enclosed in a separate sealed cover superscribing "Earnest Money" and attach separately to the cover containing Pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The Pre-qualification documents alone will be opened at 4.30 p. m. on 9-5-2012. After evaluation of Pre-qualification documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Irrigation and Administration for approval and final selection by the Pre-qualification Committee of Chief Engineer's. Only those tenders, submitted by the Contractors/Firms who are Pre-qualified by the Chief Engineer's Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of Contractors/Firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

5. The date and time of opening of tenders of work of Contractors/Firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides Security Deposit, 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding Pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, ചെങ്ങന്നൂർ ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ "എ" ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർശാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് റിഫറൻസ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് 2010 പ്രകാരമാണ്.

ദർശാസ് നമ്പർ—പി.ക്യു.2/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./2011-12.

പ്രവർത്തിയുടെ പേര്—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്-എഫ്.എം.പി-ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ഹരിപ്പാട്, പള്ളിപ്പാട് പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഫേസ്-1, ഗ്രൂപ്പ് 8-ലെ 6 പാടശേഖരങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം.

ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുക—` 1567 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. മൺവേല	—	139110	ക്യു.മീ.
2. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	15484	„
3. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	2451	„
4. സിമന്റ് കോൺക്രീറ്റ്	—	2708	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു

1. ലോറി/ട്രിപ്പർ	—	25	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	12	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	6	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	6	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	6	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 എം.എം.)	—	6	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	12	„
8. ഡെവിംഗ് സെറ്റ്	—	6	„
9. 5 ടൺ ക്രയിൻ	—	6	„

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ` 783.5 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

നിബന്ധനകൾ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർശാസ് പ്രമാണങ്ങളും 27-4-2012-നും 3-5-2012-നും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രവർത്തി ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 11 മണിക്കും വൈകിട്ട് 4 മണിക്കുമിടയിൽ ` 25,000-ഉം വാറ്റും അടച്ച്

അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് ` 12,500-ം വാറ്റും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

തൽപ്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒറ്റ പ്രവർത്തി സർക്കാർ മേഖലയിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻയോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിയുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുതന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 3-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കു ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പി) (നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒറ്റ കവറിലാക്കി അതിനു മുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടേയും കരാറുകാരന്റേയും പേർ ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 9-5-2012 വൈകുന്നേരം 4 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെതന്നെ അപേക്ഷകന്റെ മുൻയോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം ` 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പുരിപ്പിച്ചു ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ, ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 9-5-2012 വൈകുന്നേരം 4.30-ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ

ഓഫീസിലെ മുഖ്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ജലസേചനവും ഭരണവിഭാഗവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്, ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ മാരുടെ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Kuttanad Development Circle,
Chengannur.

(Sd.)
Superintending
Engineer.

PRE-QUALIFICATION TENDER NOTICE

No. DB-PQ5/2012/KDC/KTM.

29th March 2012.

The Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Kottayam for and on behalf of the Governor of Kerala invites bids for Pre-qualification and competitive tenders for award of the following centrally sponsored works in separate sealed covers from Registered "A" Class Contractors/Firms of Irrigation Department /P. W. D. who are financially stable. The estimate is prepared as per revised 2010 Schedule of Rates.

1. Tender No.—PQ11/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P.A.C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Phase 1—Mitigation of flood in padasekharams of Group 10 (11 Padasekharams) in Payippad Panchayath in Kottayam District—` 2,010 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Bund Length | — | 22520 m |
| 2. Earth Work | — | 118650 m ³ |
| | | (Stiff kayal clay-111870 m ³) |
| 3. Filling and Forming Outer Bund with Contractor's own gravelly earth | — | 16615 m ³ |
| 4. Dry rubble work | — | 17420 m ³ |
| | | (Deptl rubble-4397 m ³) |

5. Random rubble work	—	3935 m ³
6. Cement concrete 1:3:6	—	650 m ³
7. Motor Thara	—	13 Nos.
8. Motor Shed	—	18 "
9. Pothumada	—	16 "
10. Culvert	—	5 "
11. Pipe culvert	—	4 "
12. Repair of motor thara	—	5 "

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 "
3. Generator set	—	2 "
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 "
7. 1st Class Country Boat	—	5 "
8. Diving set	—	2 "
9. 5 Ton Crane	—	2 "

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government Sector having magnitude of Estimate PAC of ` 1,005 lakh or above within the last five years.

2. Tender No.—PQ12/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P. A. C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Phase 1—Mitigation of flood in padasekharams of Group 15 (19 Padasekharams) in Nedumpram, Payippad and Peringara Panchayath in Pathanamthitta District—` 4,125 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Bund Length	—	49075 m
2. Earth Work	—	196720 m ³ (Stiff koyal clay-160250 m ³)
3. Filling and Forming Outer Bund with Contractor's own gravelly earth	—	107910 m ³
4. Dry rubble work	—	67930 m ³ (Deptl rubble-8310 m ³)
5. Random rubble work	—	8850 m ³
6. Cement concrete 1:3:6	—	1452 m ³
7. Motor Thara	—	23 Nos.
8. Motor Shed	—	27 "
9. Pothumada	—	19 "
10. Culvert	—	6 "
11. Pipe culvert	—	5 "
12. Twin box culvert	—	2 "
13. Regulating shutter	—	56 "

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 "
3. Generator set	—	2 "
4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 "
7. 1st Class Country Boat	—	5 "
8. Diving set	—	2 "
9. 5 Ton Crane	—	1 No.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government Sector having magnitude of Estimate PAC of ` 2,063 lakh or above within the last five years.

3. Tender No.—PQ13/SE/KDC/KTM/2011-12.

Name of work with Estimate P. A. C.—Kuttanad Package—Flood Management Programme—Phase 1—Mitigation of flood in padasekharams of Group 16 (42 Padasekharams) in Kurichi, Changanassery and Vazhappally in Kottayam District—` 8,158 lakh.

E. M. D.—` 50,000.

Time of completion—18 Months.

The work consists of the following principal items of work :

1. Bund Length	—	86510 m
2. Earth Work	—	532770 m ³ (Stiff koyal clay-405360 m ³)
3. Filling and Forming Outer Bund with Contractor's own gravelly earth	—	38960 m ³
4. Dry rubble work	—	100190 m ³ (Deptl rubble-15580 m ³)
5. Random rubble work	—	13460 m ³
6. Cement concrete 1:3:6	—	2404 m ³
7. Motor Thara	—	64 Nos.
8. Motor Shed	—	72 "
9. Pothumada	—	69 "
10. Culvert	—	12 "
11. Pipe culvert	—	21 "
12. Twin box culvert	—	3 "
13. Regulating shutter	—	9 "
14. Repair of Motor thara	—	1 No.

The following are the essential plants and equipments required for the execution of work:

1. Tipper/Truck	—	5 Nos.
2. 15 HP Pump set	—	2 "
3. Generator set	—	2 "

4. Leveling Instrument	—	1 No.
5. Concrete Mixer	—	2 Nos.
6. Vibrator (20 mm & 40 mm)	—	2 „
7. 1st Class Country Boat	—	5 „
8. Diving set	—	2 „
9. 5 Ton Crane	—	1 No.

Intending contractors/firms should have previous experience of completing at least one work in Government sector having magnitude of Estimate PAC of ` 4079 lakh or above within the last five years.

CONDITIONS

1. Registered “A” Class Contractors/Firms in Irrigation/KPWD who have experience in carrying out large works and who consider themselves capable of carrying out these type of works may obtain PQ documents and tender documents from the office of the undersigned upto 1 p. m. on 27-4-2012 on payment of ` 25,000 + VAT+Cess for PQ document and tender document separately at the office of the undersigned in cash directly. Those who require further copies of the documents may deposit ` 12,500+VAT+Cess for each additional copy for PQ document and tender document separately.

2. Prospective Contractors/Firms should have completed at least one work in Government sector with an Estimate PAC as specified in the tender notice. A certificate to this effect from the agreement executing authority shall be enclosed along with the application for pre-qualification documents and tender documents, failing which pre-qualification documents will not be issued to him/them (Applicant). (Applications without this certificate will not be considered). The contractors/firms should attach an affidavit along with the pre-qualification documents stating that whether or not any works carried out by him/they were terminated due to his/their fault so far. Documents (attested copies) showing the ownership of the essential plants, machineries required for the works is to be submitted along with the P. Q. documents.

3. The pre-qualification documents and tender documents will not be issued after 1 p. m. on 27-4-2012 under any circumstances. The duly filled up pre-qualification documents (3 Nos.) along with EMD and preliminary agreement in one sealed cover and tender for work in another sealed cover, superscribing whether it contains pre-qualification document or tender document with name of bidder and name of work and then enclosing these two covers in a single cover duly superscribing the name of work and the name of Contractor and shall be send by registered post so as to reach the office of the undersigned before 3 p. m. on 9-5-2012. The pre-qualification documents and tender documents received after the time notified above will not be considered under any circumstances. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays, tender through courier service or directly will not

be accepted. The undersigned reserves the right to deny pre-qualification to any of the applicant and to reject the tender submitted by any of the applicant without assigning any reason thereto. If the last date of receipt of the tender happens to be a holiday, tenders will be received upto the stipulated time on the next working day. Preliminary Agreement on Stamp Paper worth of ` 100 duly filled up and signed (to be enclosed with P. Q. documents) and sufficient Earnest Money Deposit duly pledged in favour of Superintending Engineer, Kuttanad Development Circle, Kottayam should be enclosed in a separate sealed cover superscribing “Earnest Money” and attach separately to the cover containing Pre-qualification documents for the works. Tenders received without the above mentioned documents shall summarily be rejected.

4. The pre-qualification documents alone will be opened at 3.30 p. m. on 9-5-2012. After evaluation of pre-qualification documents in the office of the undersigned, the same will be submitted to the Chief Engineer, Kuttanad Package, Alappuzha for approval and final selection by the Pre-qualification Committee of Chief Engineer’s. Only those tenders, submitted by the Contractors/Firms who are pre-qualified by the Chief Engineer’s Committee shall be opened and scrutinized later on. Tenders of Contractors/Firms who have not been pre-qualified will be summarily rejected without opening the tenders and will be returned to the tenderers on proper receipt.

5. The date and time of opening of tenders of work of Contractors/Firms who are pre-qualified will be intimated to the concerned in advance. Besides Security Deposit, 10% Bank Guarantee should be submitted by the selected bidder at the time of executing agreement. All the conditions prevailing in Irrigation Department regarding Pre-qualification bids and tenders for works will be applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കൂട്ടനാട് ഡെവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കോട്ടയം ചുവടെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നരും കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ “എ” ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളതുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവരിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനും പ്രവർത്തി നൽകുന്നതിലേക്കുമുള്ള ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ പ്രവർത്തികളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് പുതുക്കിയ 2010 ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് റേറ്റ് പ്രകാരമാണ്.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.കു.11/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പായിപ്പാട് പഞ്ചായത്തിലെ ഗ്രൂപ്പ്-10-ലെ (11 പാടശേഖരങ്ങളിലെ) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—2010 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—` 50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. ബണ്ട്	—	22520	മീ.
2. മൺവേല	—	118650	ക്യൂ.മീ.
(ഉറപ്പുള്ള കായൽചെളി 111870 ക്യൂ. മീ.)			
3. കോൺട്രാക്ടറുടെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബണ്ട് നിർമ്മാണം	—	16615	ക്യൂ.മീ.
4. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	17420	„
(ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് കല്ല് 4397 ക്യൂ.മീ.)			
5. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	3935	„
6. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	650	„
7. മോട്ടോർ തറ	—	13	എണ്ണം
8. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	18	„
9. പൊതുമട	—	16	„
10. മോട്ടോർ തറ അറ്റകുറ്റപ്പണി	—	5	„
11. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	5	„
12. പൈപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	4	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന
യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	2	„

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1005 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ.12/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12.

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ നെടുംപുറം, പായിപ്പാട്, പെരിങ്ങര പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രൂപ്പ്-15-ലെ (19 പാടശേഖരങ്ങളുടെ) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—4125 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. ബണ്ട്	—	49075	മീ.
2. മൺവേല	—	196720	ക്യൂ.മീ.
(ഉറപ്പുള്ള കായൽചെളി 160250 ക്യൂ. മീ.)			
3. കോൺട്രാക്ടറുടെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബണ്ട് നിർമ്മാണം	—	107910	ക്യൂ.മീ.

4. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	67930	ക്യൂ.മീ.
(ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് കല്ല് 8310 ക്യൂ.മീ.)			
5. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	8850	„
6. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	1452	„
7. മോട്ടോർ തറ	—	23	എണ്ണം
8. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	27	„
9. പൊതുമട	—	19	„
10. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	6	„
11. പൈപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	5	„
12. ഇരട്ടബോക്സ് കലുങ്ക്	—	2	„
13. റെഗുലേറ്റിംഗ് ഷട്ടർ	—	56	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന
യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ടിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലെവലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാംതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	1	„

താൽപ്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 2063 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

ദർഘാസ് നമ്പർ—പി.ക്യൂ.13/എസ്. ഇ./കെ.ഡി.സി./കെ.ടി.എം./2011-12

പ്രവർത്തിയുടെ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും—കൂട്ടനാട് പാക്കേജ്—ഫ്ളഡ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം—ഫെയിസ്റ്റ് 1—കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കുറിച്ചി, ചങ്ങനാശ്ശേരി, വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ ഗ്രൂപ്പ്-16-ലെ (42 പാടശേഖരങ്ങളുടെ) വെള്ളപ്പൊക്ക ലഘൂകരണം—8158 ലക്ഷം.

നിരതദ്രവ്യം—50,000.

പണി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—18 മാസം.

പ്രസ്തുത പണിയിൽ താഴെ പറയുന്ന മുഖ്യ ഇനങ്ങൾ
അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

1. ബണ്ട്	—	86510	മീ.
2. മൺവേല	—	532770	ക്യൂ.മീ.
(ഉറപ്പുള്ള കായൽചെളി 405360 ക്യൂ.മീ.)			
3. കോൺട്രാക്ടറുടെ മണ്ണ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ബണ്ട് നിർമ്മാണം	—	38960	ക്യൂ.മീ.
4. ഡി. ആർ. മേസൻട്രി	—	100190	„
(ഡിപ്പാർട്ടുമെന്റ് കല്ല് 15580 ക്യൂ.മീ.)			
5. ആർ. ആർ. മേസൻട്രി	—	13460	„
6. സിമെന്റ് കോൺക്രീറ്റ് 1:3:6	—	2404	„
7. മോട്ടോർ തറ	—	64	എണ്ണം
8. മോട്ടോർ ഷെഡ്	—	72	„
9. പൊതുമട	—	69	„

10. കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	12	എണ്ണം
11. പൈപ്പ് കലുങ്ക് നിർമ്മാണം	—	21	„
12. ഇരട്ടബോക്സ് കലുങ്ക്	—	3	„
13. റെഗുലേറ്റിംഗ് ഷട്ടർ	—	9	„
14. മോട്ടോർ തറ അറ്റകുറ്റപ്പണി	—	1	„

പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണത്തിന് അവശ്യം വേണ്ടുന്ന യന്ത്രോപകരണങ്ങൾ

1. ലോറി/ട്രിപ്പർ	—	5	എണ്ണം
2. 15 എച്ച്.പി. മോട്ടോറും പമ്പും	—	2	„
3. ജനറേറ്റർ സെറ്റ്	—	2	„
4. ലൈലിംഗ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്	—	1	„
5. കോൺക്രീറ്റ് മിക്സർ	—	2	„
6. വൈബ്രേറ്റർ (20 mm & 40 mm)	—	2	„
7. ഒന്നാതരം വള്ളം	—	5	„
8. ഡൈവിംഗ് സെറ്റ്	—	2	„
9. 5 ടൺ ക്രെയിൻ	—	1	„

താല്പര്യമുള്ള കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ അവസാന 5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 4,079 ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തിയെങ്കിലും സർക്കാർ മേഖലയിൽ ചെയ്ത് തീർത്തിരിക്കണം.

നിബന്ധനകൾ

കേരള പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലോ ജലവിഭവ വകുപ്പിലോ 'എ' ക്ലാസ്സ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ളവരും ബൃഹത്തായ പദ്ധതികളും മറ്റും ചെയ്ത് മുൻപരിചയമുള്ളവരും ഈ പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് സ്വയം ബോധ്യമുള്ളവരുമായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽനിന്നും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകളും ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും 27-4-2012-ന് ഒരു മണിവരെ ഓരോന്നിനും വെച്ചേറയായി 25,000-ം വാറ്റം സെസ്സും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. കൂടുതൽ കോപ്പി ആവശ്യമുള്ളവർ കോപ്പി ഒന്നിന് 12,500-ം വാറ്റം സെസ്സും അടച്ച് അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.

താല്പരരായ കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ മുകളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അടങ്കൽ തുകയ്ക്കുള്ള ഒരു സർക്കാർ പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കണം. പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി പൂർത്തീകരിച്ചതായി ആ പ്രവർത്തിയുടെ എഗ്രിമെന്റ് വച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്ന രേഖ അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മുൻയോഗ്യതയ്ക്കുള്ളതും ദർഘാസിനുള്ളതുമായ പ്രമാണങ്ങൾ നൽകുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തതുള്ള അപേക്ഷകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ഒന്നുതന്നെ തന്റെ കുറ്റംമൂലം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള സത്യവാങ്മൂലം കരാറുകാർ/സ്ഥാപനങ്ങൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ യന്ത്രസാമഗ്രികളുടെയും ഉപകരണങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥത തെളിയിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്.

മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനും പ്രവർത്തിക്കുമുള്ള ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ 27-4-2012 വൈകുന്നേരം ഒരു മണിക്ക് ശേഷം യാതൊരു കാരണവശാലും ലഭിക്കുന്നതല്ല. പുരിപ്പിച്ച മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണങ്ങളും (3 കോപ്പി) (നിരതദ്രവ്യവും പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും ചേർത്ത്) പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ

അടക്കം ചെയ്ത് പ്രവർത്തിയുടെ പേരും കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരും വിലാസവും മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണമാണോ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസാണോ എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കത്തക്കവണ്ണം കവറിന്റെ മുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ടു കവറുംകൂടി ഒരു കവറിലാക്കി അതിനു മുകളിൽ പ്രവർത്തിയുടേയും കരാറുകാരന്റേയും പേര് ആലേഖനം ചെയ്ത് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിൽ 9-5-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിക്കുമുമ്പായി എത്തത്തക്ക വിധത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തപാലിൽ അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. മേൽ പ്രസ്താവിച്ച സമയത്തിനുശേഷം കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റേതെങ്കിലും കാരണമൂലമോ ഉള്ള കാലതാമസത്തിന് ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. പ്രത്യേക കാരണം കാണിക്കാതെ തന്നെ അപേക്ഷകന്റെ മുൻയോഗ്യത നിരസിക്കുന്നതിനും അപേക്ഷകന്റെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ സർക്കാർ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രവർത്തിദിവസം നിശ്ചിത സമയംവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയ പ്രമാണത്തിനോടൊപ്പം 100-ൽ കുറയാത്ത തുകയ്ക്കുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി യഥാവിധി പുരിപ്പിച്ച് ഒപ്പിട്ട് സമർപ്പിക്കേണ്ടതും സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ, കൂട്ടനാട് ഡവലപ്മെന്റ് സർക്കിൾ, കോട്ടയം എന്ന പേരിൽ ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം നിയമപ്രകാരം കെട്ടിവച്ചതിന്റെ രസീത് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതുമാണ്. മേൽപ്രകാരം ചെയ്യാത്തതായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രം 9-5-2012 വൈകുന്നേരം 3.30-ന് തുറക്കുന്നതും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഓഫീസിലെ മൂല്യനിർണ്ണയത്തിനുശേഷം ആലപ്പുഴയിലുള്ള കൂട്ടനാട് പാക്കേജ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്കും അവിടെനിന്നും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയ കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി പിന്നീട് അയയ്ക്കുന്നതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റി മുൻയോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ പിന്നീട് തുറന്നു പരിശോധിക്കുകയുള്ളൂ. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗ്യത നിർണ്ണയത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കാതെ തന്നെ നിരസിക്കുന്നതും ആ അപേക്ഷകർക്ക് അതിനുള്ള രസീത് നൽകി അവ തിരികെ വാങ്ങാവുന്നതുമാണ്. യോഗ്യത നിർണ്ണയിച്ച കരാറുകാരുടെ/സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തിക്കുള്ള ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന സമയവും തീയതിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ മുൻയോഗ്യതാ നിർണ്ണയത്തിനെ സംബന്ധിച്ചും ദർഘാസിനെ സംബന്ധിച്ചും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിന് പുറമേ പത്തുശതമാനം ബാങ്ക് ഗ്യാരന്റികൂടി എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കുമ്പോൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Office of the
Superintending Engineer,
Kuttanad Development Circle,
Kottayam.

(Sd.)
Superintending
Engineer.

RE-TENDER NOTICE

No. DB.TN-1/99.

9th April 2012.

The Superintending Engineer, Minor Irrigation Central Circle, Ernakulam on behalf of the Governor of Kerala invites competitive tenders in sealed covers superscribing the name of works from contractors registered in Kerala PWD/Irrigation Department having "B" class and above for the work. Tenders will be received by Registered Post/Speed Post only. Tenders submitted directly or by courier service will be rejected. The tenders received after the stipulated date and time due to postal delays or any other reason will not be considered.

Tenders will be opened by the Superintending Engineer or the Officer authorized by her in the presence of the tenderers or their authorized agents present at that time. If the last date of receipt of tender happens to be holiday, tenders will be received and opened on the next working day. The firm period of the tenders will be four months from the date of receipt of the tender.

Sl. No.	Tender No. and Name of work with estimate PAC	EMD
1	55/SEMICC/2011-12—MIRPA—Revamping of LIS Anakkara in Anakkara Panchayath in Palakkad District—` 19,61,092	49,100
2	56/SEMICC/2011-12—Do. do. Thudikkal in Vilayur Panchayath in Palakkad District—` 21,83,464	50,000
3	57/SEMICC/2011-12—Do. do. Koodallur in Anakkara Panchayath in Palakkad District—` 16,43,832	41,100
4	58/SEMICC/2011-12—Do. do. Thirumittakode in Thirumittakode Panchayath in Palakkad District—` 16,49,453	41,300

Cost of tender forms—` 3,000 + VAT + Cess for Sl. No. 1, ` 3,300 + VAT + Cess for Sl. No. 2 and ` 2,500 + VAT + Cess for Sl. Nos. 3 and 4.

Date and time of issue of tender forms—From 26-4-2012, 10 a. m. to 27-4-2012 up to 1 p. m.

Last date and time of receipt of tender forms—3-5-2012 up to 3 p.m.

Date and time of opening of tenders—3-5-2012 at 3.30 p. m.

Class of Contractor—"B" Class and above.

Time of completion—6 months.

Tender documents and other details of tenders can be obtained from the office of the undersigned. Tender documents sold to one party are not transferable to another. Written application quoting registration number and enclosing registration card should be produced for obtaining the tender forms. Tenders should be enclosed with a preliminary agreement in Stamp Paper worth

` 100 and sufficient EMD pledged in favour of Superintending Engineer, Minor Irrigation Central Circle, Ernakulam. Tenders without sufficient EMD and preliminary agreement will be summarily rejected. As per 1989 Kerala Construction Workers Welfare Fund Rule (2), the contractor is liable to remit 1% of the total expenditure of work done towards the KCWW Fund. All rules and regulations of tenders prevailing in the Irrigation Department/PWD are applicable to this tender also.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എറണാകുളം ചെറുകിട ജലസേചന മദ്ധ്യമേഖല സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരസാദാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. കൊറിയർ സർവ്വീസിലും നേരിട്ടും സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ താഴെപ്പറയുന്ന തീയതികളിൽ വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും അനേദിവസം 3.30-ന് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റുദ്യോഗസ്ഥരോ തത്സമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അതു സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസംവരെ ആയിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരത ദ്രവ്യം
1	55/എസ്.ഇ.എം.ഐ.സി.സി./2011-12—മിർപ—പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ ആനക്കര എൽ.ഐ. സ്കീമിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം—` 19,61,092	49,100
2	56/എസ്.ഇ.എം.ഐ.സി.സി./2011-12—ടി ടി വിളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ തുടിക്കൽ ടി —` 21,83,464	50,000
3	57/എസ്.ഇ.എം.ഐ.സി.സി./2011-12—ടി ടി ആനക്കര പഞ്ചായത്തിലെ കൂടല്ലൂർ ടി —` 16,43,832	41,100
4	58/എസ്.ഇ.എം.ഐ.സി.സി./2011-12—ടി ടി തിരുമിറ്റക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ തിരുമിറ്റക്കോട് ടി —` 16,49,453	41,300

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 3,000 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 3,300 + വാറ്റ് + സെസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 3-നും 4-നും ` 2,500 + വാറ്റ് + സെസ്സ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—26-4-2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 27-4-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—3-5-2012, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—3-5-2012 3.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം—"ബി" ക്ലാസ്സും അതിനുമുകളിലും. കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100 (നൂറ്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. നിരതദ്രവ്യം സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

Office of the
Superintending Engineer,
Minor Irrigation Central Circle,
Ernakulam, Civil Station, (Sd.)
Kakkanad. *Superintending Engineer.*

TENDER NOTICE

No. DB-5291/83 (G). 31st March 2012.

Sealed tenders for the execution of the following works are invited, on behalf of Governor of Kerala, by the Superintending Engineer, Project Circle, Piravom from financially sound and well experienced registered 'A' or 'B' class contractors/firms of Kerala Water Resources/Public Works Department, work Sl. Nos. 1 & 3 and from 'A' class contractors for work Sl. No. 2. Tender should be submitted to this office only through Registered Post. If the last date happens to be a holiday the next working day will be considered as the last date for the submission of tender. Those who require tender form can contact the undersigned on payment of cost of tender document. Tender form and other details can be obtained on specific days mentioned, from the office of the undersigned in office hours. Tender form should not be exchanged to other tenderers. Preliminary Agreement in stamp paper worth ` 100 duly filled and signed should be enclosed along with the tender form while submitting the same. All tender conditions prevailing in the Public Works/Irrigation Departments will be binding to this tender.

Sl. No.	Tender No. and Name of Work with Estimate P.A.C.	EMD `
1	99/SEPCP/2011-12—Idamalayar Irrigation Project—Improvements to Kadappara Thundam Road providing 20mm chipping carpet from ch. 4.500 km to 6.000 km—` 20 Lakh	50,000
2	100/SEPCP/2011-12—Do. Constructing LLC Road Bridge from ch. 14783.5 m. to 14862.5m. N.H. Crossing—` 81 Lakh	50,000
3	101/SEPCP/2011-12—Periyar Vally Irrigation Project—Rectification works to the damaged piers of the aqueduct near ch. 2000 m. of Okkal Branch Canal—` 17 Lakh	42,500

Cost of tender forms—` 3,000 + VAT for Sl. No. 1, ` 12,200 + VAT for Sl. No. 2 and ` 2,600 + VAT for Sl. No. 3.

Date and time of sale of tender form—8-5-2012 to 10-5-2012 up to 1 p. m.

Date and time of receipt of tender—16-5-2012 up to 3 p. m.

Opening date and time of tender—16-5-2012 at 4 p. m.

Class of Contractor—'A/B' class for Sl. Nos. 1, 3 and 'A' class for Sl. No. 2.

Division to which work is related—

1. IIP Division No. I, Ankamally.
2. PVIP Division No. I, Perumbavoor.

Time of completion of works—6 months for Sl. Nos. 1 & 3 and 12 months for Sl. No. 2.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർ പിറവം പ്രോജക്ട് സർക്കിൾ താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസ് പ്രവൃത്തി സീരിയൽ നമ്പർ 1-നും 3-നും കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ അംഗീകൃത 'എ/ബി' ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിസീരിയൽ നമ്പർ 2-ന് അംഗീകൃത 'എ' ക്ലാസ്സ് കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച കവറിൽ രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കൊറിയർ സർപ്പീസ് മുഖേന അയയ്ക്കുന്ന ദർഘാസ് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധി ആയിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് നിശ്ചിത ദിവസം വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് സുപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	99/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി—കാടപ്പാറത്തുണ്ടം റോഡ് ചെയിനേജ് 4.500 കി. മീ. മുതൽ 6.000 കി.മീ. വരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തലും 20 എം. എം. ചിപ്പിംഗ് കാർപ്പറ്റം— 20 ലക്ഷം	50,000
2	100/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—ടി ലോ ലെവൽ കനാലിൽ ചെയിനേജ് 14783.5 മീറ്ററിനും 14862.5 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ദേശീയ പാതയിൽ റോഡ് ബ്രിഡ്ജ് നിർമ്മാണം— 81 ലക്ഷം	50,000
3	101/എസ്.ഇ.പി.സി.പി./2011-12—പെരിയാർവാലി ജലസേചന പദ്ധതി—ഒക്കൽ ബ്രാഞ്ച് കനാലിൽ ചെയിനേജ് 2000 മീറ്ററിനടുത്തുള്ള നീർപ്പാലത്തിന്റെ തുണുകളുടെ കേടുപാടു പോക്കൽ— 17 ലക്ഷം	42,500

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 3,000 + മൂ. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 12,200 + മൂ. വ. നി., ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 2,600 + മൂ. വ. നി.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങളുടെ വില്പന തീയതിയും സമയവും—8-5-2012 മുതൽ 10-5-2012, 1 മണിവരെ.

ദർഘാസ് രജിസ്ട്രേഡ് തപാലിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—16-5-2012, 3 മണിവരെ.

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—16-5-2012, 4 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—ക്രമനമ്പർ 1-നും 3-നും 6 മാസം, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 12 മാസം.

കരാറുകാരന്റെ ക്ലാസ്സ്—ക്രമനമ്പർ 1-നും 3-നും 'എ/ബി' ക്ലാസ്സ്, ക്രമനമ്പർ 2-ന് 'എ' ക്ലാസ്സ്.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ

- ഇടമലയാർ ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1. അങ്കമാലി
- പെരിയാർവാലി ജലസേചന പദ്ധതി ഡിവിഷൻ നമ്പർ 1. പെരുമ്പാവൂർ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളും ആഫീസ് സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വില അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ താഴെ ഒപ്പ് വച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും നിശ്ചിത ദിവസങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100 (നൂറ്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കണം. കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലവിഭവ വകുപ്പുകളിൽ നിലവിലുള്ള മറ്റെല്ലാ ദർഘാസ് വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

Office of the
Superintending Engineer,
Project Circle,
Piravom.

(Sd.)
Superintending Engineer.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി.ബി. 1/83.

2012 മാർച്ച് 29.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, പെരിയാർവാലി ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്, ഡിവിഷൻ നമ്പർ-I, പെരുമ്പാവൂർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും (സിവിൽ വർക്കുകൾ സി-യും അതിനുമുകളിലും, ഇലക്ട്രിക്കൽ ബി-യും) മൽസര ദർഘാസുകൾ പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച പ്രത്യേക കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ 28-4-2012, 3 മണി വരെ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസുകൾ പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മുഖാന്തിരം രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. കൊറിയർ സർവ്വീസ് മുഖാന്തിരമോ നേരിട്ടോ ഉള്ള ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന ദിവസം അവധി ആയാൽ അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. ടെണ്ടർ തീയതിയിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അപ്പോൾ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും ഈ ഓഫീസിൽനിന്നും ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡർ ആയോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന് വേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് പ്രമാണം തപാൽമാർഗ്ഗം ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ പ്രമാണത്തിന്റെ വിലയ്ക്ക് പുറമെ തപാൽ കുലിയായ ` 30 നിലവിലുള്ള തപാൽ ചാർജ്ജ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും അംഗീകൃത കരാറുകാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമാകുന്നു. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ കോൺട്രാക്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് ഒട്ടിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 28-4-1990-ലെ ജി. ഒ. (എം എസ്.) 39/90/പി. ബ്യൂ. ആന്റ് ടി. ഉത്തരവനുസരിച്ച് കരാറുകാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടികൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് നിയമം അനുസരിച്ച് കരാറുകാരുടെ ഓരോ ബില്ലിൽ നിന്നും ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് പിടിക്കുന്നതാണ്. കൂടാതെ 1990-ലെ കേരള നിർമ്മാണ ക്ഷേമനിധി വ്യവസ്ഥകളും ഇതിന് ബാധകമാണ്. 21-11-1992-ലെ ജി.ഒ.(എം എസ്.) 96/92/പി. ഡബ്ല്യു. ആന്റ് ടി. ഉത്തരവുപ്രകാരമുള്ള ഗ്യാരന്റി പിരിയഡിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യവസ്ഥകളും 19-8-1997-ലെ ജി. ഒ. (പി.) 84/97/പി. ഡബ്ല്യു. ഡി. ഉത്തരവ് പ്രകാരം ജലവിഭവ വകുപ്പിനും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനും ബാധകമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നിയമങ്ങളും 13-11-1997-ലെ ജി.ഒ. (എം എസ്.) 135/97 സഹകരണ ഉത്തരവ് പ്രകാരം സർക്കാരിന്റെ കരാർ പണികൾ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സൊസൈറ്റികൾക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം
1	139/ഇ. ഇ1/പി. വി. ഐ. പി./2011-12— പി. വി. ഐ. പി.—തങ്കളം എം. ഡി.-യുടെ ചെയിനേജ് 1270 മീറ്റർ മുതൽ 1640 മീറ്റർ വരെയുള്ള പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ— ` 10,30,000	25,750
2	140/ഇ. ഇ1/പി. വി. ഐ. പി./2011-12— ടി കോട്ടപ്പടി സ്ലബ്ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 800 മീറ്ററിലെ കൾവേർട്ടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണവും മറ്റു സംരക്ഷണ വേലകളും—` 5,00,000	12,500
3	141/ഇ. ഇ1/പി. വി. ഐ. പി./2011-12— ടി മുളവൂർ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ ചെയിനേജ് 8100 മീറ്ററിലെ അക്വടക്ടിന്റെ പില്ലറുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ വേലകൾ—` 7,35,000	18,400

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—ക്രമനമ്പർ 1-ന് ` 1,600, ക്രമനമ്പർ 2-ന് ` 1,000, ക്രമനമ്പർ 3-ന് ` 1,500.

ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കപ്പെടുന്ന തീയതിയും സമയവും—2-5-2012 രാവിലെ 10 മണി മുതൽ 3-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—8-5-2012, 3 മണി.

ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—8-5-2012, 3.30 മണി.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കപ്പെടാത്ത ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. കേരള ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും നിലവിലുള്ള മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. യാതൊരു കാരണവും ബോധിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ദർഘാസ് ഒന്നായോ മൊത്തമായോ നിർത്തിവയ്ക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പു വച്ചിരിക്കുന്ന ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ
കാര്യാലയം, പെരിയാർവാലി
ഡിവിഷൻ നമ്പർ-1,
പെരുമ്പാവൂർ.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ്
എഞ്ചിനീയർ.

പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ഡി2-ജനറൽ/2004.

2012 ഏപ്രിൽ 12.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെപ്പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറുകാരിൽനിന്നും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച മത്സരബാധമുള്ള ദർഘാസുകൾ തപാലിൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റായി മാത്രം ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ഈ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 10-5-2012 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുകയും അന്നേ ദിവസം

3.30 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിശ്ചിത ദിവസം അവധിയായിരുന്നാൽ അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ 4 മാസം വരെയായിരിക്കും.

ക്രമ നമ്പർ	ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും	നിരതദ്രവ്യം രൂപ
(1)	(2)	(3)
1	75 / ഇ ഇ / എം. ഐ. / തൃശ്ശൂർ / 2011-12— മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ്—അന്നമനട ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുതിയ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ` 1,03,573	2,600
2	76/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി അന്തിക്കാട് ടി ടി—` 93,585	2,350
3	77/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി അന്നനാട് ടി ടി—` 68,602	1,750
4	78/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി ചെങ്ങാലൂർ-മനക്കലക്കടവ് ടി ടി—` 91,806	2,300
5	79/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി ചിറയൻചാൽ ടി ടി—` 62,399	1,600
6	80/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി എട്ടുമുന ടി ടി—` 68,077	1,750
7	81/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി കെ. സി. അന്നമനട ടി ടി—` 1,78,826	4,500
8	82/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി കടമ്പോട് ടി ടി—` 53,809	1,350
9	83/ഇ ഇ / എം. ഐ. / തൃശ്ശൂർ / 2011-12— ടി കണിച്ചാൻതുറ ടി ടി—` 1,08,432	2,750
10	84/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി കണ്ണൻകുഴി ടി ടി—` 57,141	1,450
11	85/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി കൊച്ചുകടവ് ടി ടി—` 62,848	1,600
12	86/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി കുണ്ടൂർ ടി ടി—` 95,938	2,400
13	87/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി മാമ്പ്ര ചെട്ടിക്കുന്ന് ടി ടി—` 96,633	2,450
14	88/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി മന്ദാരം ടി ടി—` 54,417	1,450
15	89/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി മുനിപ്പാറ ടി ടി—` 89,822	2,250
16	90/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി പാലിശ്ശേരി-1 ടി ടി—` 53,587	1,350
17	91/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി പാലിശ്ശേരി-2 ടി ടി—` 1,19,991	3,000
18	92/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി പല്ലൂർ ടി ടി—` 74,441	1,900
19	93/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി പന്തല്ലൂർ-പാടം ടി ടി—` 1,45,870	3,650

(1)	(2)	(3)
20	94/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—മലബാർ ഇറിഗേഷൻ പാക്കേജ് പഴയന്നൂർ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ സ്കീമിന്റെ പുതിയ മോട്ടോർ പമ്പ് സെറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ— ` 89,740	2,250
21	95/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി പുലാനി ടി ടി—` 53,640	1,350
22	96/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി പൂവത്തുശ്ശേരി ടി ടി—` 97,442	2,450
23	97/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി സ്നേഹപുരം രണ്ടാംകല്ല് ടി ടി—` 73,460	1,850
24	98/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി തവളപ്പാറ ടി ടി—` 75,337	1,900
25	99/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി തൊമ്മാന ടി ടി—` 56,863	1,450
26	100/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി ത്രൈഗ്രാം ടി ടി—` 82,569	2,100
27	101/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വഞ്ചിപുരത്താഴം ടി ടി—` 1,03,831	2,600
28	102/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വട്ടക്കുളം ടി ടി—` 94,043	2,400
29	103/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വെട്ടിക്കടവ് ടി ടി—` 1,64,540	4,150
30	104/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വൈന്തല-1 ടി ടി—` 53,350	1,350
31	105/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വൈന്തല-2 ടി ടി—` 53,350	1,350
32	106/ഇഇ/എം.ഐ./തൃശ്ശൂർ/2011-12—ടി വെസ്റ്റ് ചാലക്കുടി ടി ടി—` 1,50,844	3,800

ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില—` 400 + 4% വാറ്റ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളുടെ വിൽപ്പന തീയതിയും സമയവും—4-5-2012 മുതൽ 5-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—10-5-2012, 3 മണി വരെ.

പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ—മൈൻ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, തൃശ്ശൂർ.

കരാറുകാരന്റെ കുറഞ്ഞ യോഗ്യത—പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം, എ, ബി, സി, ക്ലാസുകളും/സമാന ജോലികൾ ചെയ്തു പരിചയമുള്ള കരാറുകാർ.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—1 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവരങ്ങളും താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഓഫീസറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100 (നൂറ്)-ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് ഏത് സമയത്തും മാറത്തക്ക വിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. ശരിയായ വിധത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്.

1989-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിലെ (2) വകുപ്പനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം ചെലവിന്റെ 1% നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്.

കേരള പൊതുമരാമത്ത്/ജലസേചന വകുപ്പിലെ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

ജി.ഒ.(എം.എസ്.) നമ്പർ 135/97/കോ.ഓപ്പ്. തീയതി 13-11-1997-ലുള്ള നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി മാത്രമേ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സഹകരണ സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും ടെണ്ടറുകൾ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇലക്ട്രിക്കൽ പണികൾക്ക് അംഗീകൃത ഇലക്ട്രിക്കൽ കരാറുകാരിൽനിന്നും ടെണ്ടറുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ പ്രകാരം ആവശ്യമായ രേഖകൾ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിന്റെ രേഖകൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസിൽ നിന്നും തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവശാലും അഡ്വാൻസ് പേയ്മെന്റ് നൽകുന്നതല്ല. എം. പി. എൽ. എ. ഡി പണിക്ക് ടെണ്ടർ അനുവദിക്കുന്നതല്ല.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ

കാര്യാലയം, ചെറുകിട

ജലസേചന വിഭാഗം,

തൃശ്ശൂർ.

(ഒപ്പ്)

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ 15/ഇഇ/2011-12.

2012 മാർച്ച് 31.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി തൃശ്ശൂർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാരിൽ നിന്നും പണിയുടെ പേരെഴുതി മുദ്രവച്ച പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ മത്സരാടിസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ടി ദർഘാസുകൾ 8-5-2012 ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥനോ അനേദിവസം സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് II, തിരുവനന്തപുരം, 18-6-2004-ലെ സർക്കുലർ നമ്പർ 3759/04/സി.ഐ.ആർ. അനുസരിച്ച് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ഓരോ പണിയുടേയും ദർഘാസുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് രജിസ്ട്രേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവർത്തി ദിവസം അവസാന തീയതിയായി കണക്കാക്കേണ്ടതാണ്. തപാലിൽ വരാവുന്ന കാലതാമസത്തിന് കരാറുകാരൻ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും—160/2011-12—പീച്ചി പദ്ധതി—വെളുപ്പായ ബ്രാഞ്ച് കനാലിന്റെ 1/500 മുതൽ 3/00 കി. മീ. വരെയും—ഉത്രംകുളങ്ങര കനാലിന്റേയും പെരിഞ്ചിറ കനാലിന്റേയും അടിയന്തിര അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ—` 7,75,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 19,400.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 1,500+ മുല്യവർദ്ധിത നികുതി.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും—4-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ.

പുതിപ്പിച്ച ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും സമയവും—4-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണി.

കരാറുകാരുടെ ക്ലാസ്—‘സി’ യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ എ, ബി എന്നീ ക്ലാസ് രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അർഹരായ കരാറുകാർക്കുമാത്രമേ ദർഘാസ് ലഭ്യമാകുകയുള്ളൂ.)

ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അറിയാവുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ നിശ്ചിത വില രൊക്കം പണമായോ മണിയോർഡറായോ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്ന നിശ്ചിത വിഭാഗം കരാറുകാർക്ക് താഴെ ഒപ്പുവച്ചിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽനിന്നും അവസാന വിൽപ്പന ദിവസം ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ കൈമാറാൻ പാടുള്ളതല്ല. കേരള ജലസേചന/പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാകുന്നതായിരിക്കും. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം ` 100-ന്റെ വിലയുള്ള മുദ്രക്കടലാസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയുടെ മാതൃക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണമായും പുതിപ്പിച്ച പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി എടുക്കുന്ന നാഷണൽ സേവിംഗ്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, കിസാൻ വികാസ് പത്ര എന്നിവ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ പണയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം (ഇന്ദിരാ വികാസ് പത്രങ്ങൾ നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല). തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിനൊപ്പം അവരുടെ കൈവശമുള്ള എല്ലാ ജോലികളുടെയും വിശദവിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ലിസ്റ്റ് സഹകരണസംഘം അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാറുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമത്തിന്റെ 8/3 വകുപ്പ് ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, (ഒപ്പ്) തൃശ്ശൂർ. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.

ദർഘാസ് പരസ്യം

നമ്പർ ടി.എൻ.ഡി.-1/440/96.

2012 ഏപ്രിൽ 9.

കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി കോഴിക്കോട് ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിർദ്ദിഷ്ട യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽനിന്നും മൽസരാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുദ്രവച്ചതും പ്രവൃത്തിയുടെ പേർ പുറത്ത് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതുമായ കവറുകളിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദർഘാസുകൾ രജിസ്ട്രേർഡ് തപാൽ, സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് എന്നിവവഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. കൊറിയർ സർവ്വീസിൽ അയയ്ക്കുന്നതോ നേരിട്ട് നൽകുന്നതോ ആയ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാൽ തകരാറുമൂലമോ മറ്റോ കാലതാമസം വന്നാൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് യാതൊരുവിധ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി മുതൽ 4 മാസമായിരിക്കും.

ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും അടങ്കൽ തുകയും—1/12/2013—പദ്ധതി പരിപാലന പ്രവൃത്തി—കൂറാച്ചുണ്ട് പഞ്ചായത്തിലെ മണ്ണാമ്പൊയിൽ വട്ടച്ചിറ തോടിന് മണ്ണാമ്പൊയിൽ കലുങ്കിന്റെ താഴെ കരയുടെ പാർശ്വസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തി—` 12,00,000.

നിരതദ്രവ്യം—` 30,000.

ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില—` 1,800+ വാറ്റ്.

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത—‘സി’ യും അതിനുമുകളിലും.

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി—6 മാസം.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റു വിവരങ്ങളും മൈനർ ഇറിഗേഷൻ കോഴിക്കോട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും 2-5-2012 മുതൽ 4-5-2012 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിവരെ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില മണിയോർഡറായോ രൊക്കം പണമായോ അടച്ച് രേഖാമൂലം അപേക്ഷിച്ചാൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനുവേണ്ടി അടയ്ക്കുന്ന തുക യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ ലഭിക്കുന്നതല്ല.

പ്രവൃത്തിയുടെ ദർഘാസ് 8-5-2012-ന് ഉച്ചയ്ക്കുശേഷം 3 മണിവരെ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. അന്നേദിവസം 3.30 മണിയ്ക്ക് സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അദ്ദേഹം അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ദിവസം സർക്കാർ അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനു തൊട്ടുപിന്നീടുള്ള പ്രവൃത്തി ദിവസം ടി സമയത്ത് ടി ദർഘാസുകൾ നടത്തുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ ഏകദേശ വിലയാണ് മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥ വില എത്രയെന്ന് ഓഫീസിൽ അന്വേഷിക്കേണ്ടതും ആയത് ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിനായി ഒടുക്കേണ്ടതുമാണ്.

ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കരാറുകാർ (ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റി ഉൾപ്പെടെ) അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ അവർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്ന പണികളുടെ ആകെ അടങ്കൽ തുകയുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അതാത് രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും വാങ്ങി ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ അംഗീകൃത കരാറുകാർക്കുമാത്രം ലഭിക്കുന്നതും അവ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതുമായതും നിരതദ്രവ്യം പണമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറെ അധികാരപ്പെടുത്തിയതും ആവശ്യമായ സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച് ഒപ്പിട്ടതുമായ നിരതദ്രവ്യം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കരാറുകാർ ദർഘാസിനൊപ്പം ` 100 വിലയുള്ള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള പ്രാഥമിക ഉടമ്പടിയും കൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. മേൽപ്പറഞ്ഞ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാത്തതും നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതുമായ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

1987-ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിയമത്തിലെ 8 (2) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് മേൽപണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കരാറുകാർ മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് ബില്ലിൽ നിന്നും നൽകേണ്ടതാണ്. കേരള ജലസേചന വകുപ്പിൽ ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ള എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കുന്നതാണ്.

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കോഴിക്കോട്.

(ഒപ്പ്)
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ.